



ALB

COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
P. IVA e Codice fiscale: 00575910872
- AREA IV^
LAVORI PUBBLICI

Via F. Francaviglia n.2
PEC: ufficiotecnico@pec.comune.mottasantanastasia.gov.it
E-mail: utc@comune.mottasantanastasia.ct.it

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA IV^ N. 33 DEL 09/02/2021
REG. GEN.LE N. 475 DEL 10-03-21

OGGETTO: Determina a contrarre per i lavori di "Riqualificazione paesaggistico-ambientale della Piazza Duca D'Aosta e relativa sistemazione dell'Area circostante "Zona Ponte".
CUP: I37805000020004

Il Responsabile Area IV Tecnica, ing. Vincenzo Barbaglio,

PREMESSO CHE:

Con Determina Sindacale n. 01 del 05/01/2021 lo scrivente è stato incaricato della responsabilità dell'Area IV Tecnica di questo Ente;

Premesso che, l'art. 32 del D. Lgs 50/2016, al comma 2 prevede che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento di contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Con Determinazione Sindacale n. 67 del 27/09/2005 è stato nominato progettista delle opere il Dott. Arch. Giuseppe Giunta;

Il progetto definitivo dell'opera redatto dall'arch. Giunta è stato approvato dalla G.M. con Deliberazione n. 78 del 13/10/2005;

Con Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 167 del 10/12/2007 (R.G. n. 545 del 27/12/20074) è stata impegnata la somma prevista nel quadro economico del progetto di € 814.998,00 sul Cap. 3230/1, per l'importo complessivo dell'opera;

Con Determinazione Sindacale n. 89 del 20/11/2008 è stato affidato all'arch. Giuseppe Giunta l'incarico per il progetto esecutivo;

Atteso che il progetto definitivo era stato già approvato, previa acquisizione di tutti i pareri di rito, con deliberazione della G.M. 112 del 15/10/2009, per l'importo complessivo di € 814.998,00, e per tale somma con determinazione n. 167 del 10/12/2007 si è provveduto all'impegno di spesa.

Che in seno alla deliberazione summenzionata si era dichiarata la pubblica utilità dell'opera stabilendo il termine di anni cinque, dalla data di cui sarebbe divenuta efficace la deliberazione, i termini per giungere al perfezionamento della procedura espropriativa.

Visto il progetto sottoposto ai seguenti pareri:

-Parere favorevole igienico-sanitario in data 11/10/2005, rilasciato dall'A.S.L. 3 – U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Distretto di Catania;

- Parere favorevole della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania rilasciato con nota n. 10691 del 13/10/2005;

- Parere favorevole della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania rilasciato con nota n. 2238/09 del 07/10/2009;

Considerato che con Deliberazione della Giunta Municipale N. 18 del 12/03/2015, si è approvato il progetto primo stralcio per l'esecuzione delle opere di demolizione, che sono già state ultimate.

Che l'intervento di completamento dei lavori di riqualificazione Piazza Duca D'Aosta è inserito nell'elenco annuale del Piano Triennale delle OO.PP. 2018/2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/08/2018;

Considerato che il Progettista, con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 20/02/2019 al prot. 3327, ha trasmesso gli elaborati progettuali aggiornati al prezzario regionale 2019;

Che con nota al prot. 3762 del 27/02/2019, l'ing. Pennisi Salvatore, incaricato per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, ha trasmesso il ricalcolo degli oneri della sicurezza, a seguito uscita prezzario regionale 2019;

Visto il quadro economico di progetto esecutivo aggiornato al prezzario 2019, il cui ammontare dei costi è il seguente:

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 318.222,38
COSTI SICUREZZA	€ 8.797,29
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 80.529,43
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 407.549,10

Che si è reso necessario nominare un nuovo Responsabile del Procedimento per il completamento dei lavori di riqualificazione di P.zza Duca D'Aosta, individuato nella persona dell'ing. D'Agata Danilo, in servizio presso l'Area III, giusta Determina n. 18 del 27/01/2021 al R.G. n. 37 del 28/01/2021;

Vista la Determina n. 298 del 28/12/2018 al R.G. n. 31 del 10/01/2019 di impegno di spesa per i lavori di che trattasi;

Considerato che si rende necessario provvedere alla scelta del contraente per i suddetti lavori, con le modalità previste dalla legge vigente;

Dato atto che per l'affidamento dei suddetti lavori si può procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici individuati tra quelli presenti nell'Albo Fornitori della Centrale Unica di Committenza istituita dal Consorzio Ecosviluppo 2000 Soc. a.r.l. ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 20/2016;

Rilevato che la procedura di affidamento dei lavori ai sensi del predetto articolo è da ritenersi modalità idonea al fine di semplificare e velocizzare la fase di individuazione del committente;

Rilevato che il Comune di Motta Sant'Anastasia con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 03/11/2020 ha aderito alla Centrale Unica di Committenza istituita dal Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 – Società Consortile a r.l. con sede legale presso il Municipio di Venetico (ME) Via Roma 7;

Che questo Ente ha già provveduto all'impegno di spesa quota annua per la suddetta Centrale di Committenza, giusta Determina n. 273 del 15/15/12/2020 al R.G. n. 1028/2020;

Vista l'attestazione di realizzabilità del progetto di Riqualificazione paesaggistico-ambientale della Piazza Duca D'Aosta e relativa sistemazione dell'Area circostante "Zona Ponte resa dal Direttore dei lavori ing. Falcone Claudio Luigi;

Visto il D.L. 18 Aprile 2016 n. 50 "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il Decreto legge n. 32/2019 convertito in legge n. 55/2019;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nei Comuni della Regione Siciliana;

Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

1. Di indire, per il progetto in oggetto indicato, procedura negoziata con invito di almeno 10 operatori economici individuati tra quelli presenti nell'Albo Fornitori della Centrale Unica di Committenza istituita dal Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. a r.l. ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
2. Di stabilire che la modalità di scelta del contraente può avvenire mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. L. 32/90 convertito in legge n. 55/2019, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione paesaggistico-ambientale della Piazza Duca D'Aosta e relativa sistemazione dell'Area circostante "Zona Ponte".
3. Dare atto che con Determina n. 298 del 28/12/2018 al R.G. n. 31 del 10/01/2019 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 407.549,10 per i lavori di "Riqualificazione paesaggistico-ambientale della Piazza Duca D'Aosta e relativa sistemazione dell'Area circostante "Zona Ponte", al Cap. 3780.
4. Dare atto che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi anche potenziale né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione a norma del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento integrativo.
5. Dare atto che, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., i dati contenuti nel presente provvedimento debbono essere pubblicati in formato tabellare nell'apposita sezione del sito denominata "amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "provvedimenti dirigenti amministrativi", sotto sezione di secondo livello "provvedimenti dirigente Area IV Servizi Tecnici".
6. Stabilire di rendere la presente esecutiva successivamente all'opposizione dei visti e delle registrazioni previste.
7. Dare mandato all'Ufficio di Segreteria di pubblicare e classificare la presente nei modi e nei termini di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV

Ing. Vincenzo Barbagallo



VISTA la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determina di impegno con la seguente imputazione, nel Bilancio Pluriennale 2018/2021 - Competenza 2021

Miss.	Progr.	Tit.	Liv.	Cap.	€.	Imp. N.
				2730	€ 341.18,10	766
Miss.	Progr.	Tit.	Liv.	Cap.	€.	Imp. N. 34B2
Miss.	Progr.	Tit.	Liv.	Cap.	€.	Imp. N.
Miss.	Progr.	Tit.	Liv.	Cap.	€ 7.071,90	Imp. N. 96 / COMP.
Miss.	Progr.	Tit.	Liv.	Cap.	€.	Imp. N.
Miss.	Progr.	Tit.	Liv.	Cap.	€.	Imp. N.
Miss.	Progr.	Tit.	Liv.	Cap.	€.	Imp. N.
Miss.	Progr.	Tit.	Liv.	Cap.	€.	Imp. N.
Miss.	Progr.	Tit.	Liv.	Cap.	€.	Imp. N.
Miss.	Progr.	Tit.	Liv.	Cap.	€.	Imp. N.
Miss.	Progr.	Tit.	Liv.	Cap.	€.	Imp. N.
Miss.	Progr.	Tit.	Liv.	Cap.	€.	Imp. N.
Miss.	Progr.	Tit.	Liv.	Cap.	€.	Imp. N.

Motta Sant'Anastasia, li 09-03-2021

il Responsabile del Servizio Finanziario

La retroscritta determina è stata annotata in data odierna al N° 475 del 10-03-21 del registro delle determine dei capi settore e viene contestualmente trasmessa ai componenti Ufficio Tecnico, Ragioneria e Contratti per l'esecuzione di rispettiva competenza.

Motta Sant'Anastasia., li 10-03-21

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio al N° _____ in data _____

Motta Sant'Anastasia., li _____

Il Messo Comunale

Si dichiara che avverso il presente atto, nel periodo dal _____ al _____, di pubblicazione, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Motta Sant'Anastasia., li _____

Il Responsabile del Servizio Protocollo

E' copia conforme all'originale.

Motta Sant'Anastasia., li _____

Il Segretario Comunale

