



ALBO
RM

COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

AREA IV[^] TECNICA LAVORI PUBBLICI

Il Resp. del Procedimento:

Tel _____ fax _____
E.mail _____

DETERMINA AREA IV TECNICA
N. 118 DEL 16 APR. 2021
R.G.N. 304 DEL 28/04/21

OGGETTO: Determina a contrarre e aggiudicazione del servizio di Relazione Geologica comprensivo di indagini geognostiche e prove di laboratorio geotecnico a supporto dei lavori di " Consolidamento di via S. Antonio fronte chiesa S. Antonio", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016.

CIG: ZEC3160226

Il sottoscritto ing. Vincenzo Barbagallo, Responsabile Area IV Tecnica,

Premesso che:

- **Con D.D.G. n° 003428 del 22/11/2018-** Patto per il SUD Linea "B" - è stato ammesso a finanziamento il progetto per i "**Lavori di risanamento strutturale della Chiesa S. Antonio-Completamento**", dell'importo complessivo di €. 790.000,00, assegnando il termine perentorio di 180 giorni per l'espletamento della gara di appalto e consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;
- **Con nota prot. 7351/A.T. del 17/04/2019,** trasmessa all'Ass.to Reg.le Infrastrutture – Servizio 7, questo Comune faceva rilevare che si era manifestato un movimento franoso nel versante est, a valle e limitrofo alla chiesa oggetto del suddetto finanziamento, causando dei gravi dissesti idrogeologici ai fabbricati ubicati nel versante stesso e vistose lesioni nella pavimentazione della via S. Antonio (angolo N-E chiesa);
- **Considerato che:**
 - per bloccare la progressione del movimento franoso, che in futuro avrebbe potuto danneggiare sia i lavori finanziati dalla Regione nella Chiesa in oggetto, sia la parte est della stessa chiesa, questo Comune proponeva, con la medesima nota 7351/A.T-2019, l'esecuzione di lavori di consolidamento lungo la stessa via S. Antonio, a valle della chiesa, per l'importo di €. 200.000,00 a carico del Bilancio Comunale, all'uopo programmandoli nell'elenco annuale 2019, Programma Triennale OO.PP. 2019/2021, adottato con Delibera di G.M. n. 10 del 13/02/2019. Importo da aggiungere al progetto dei lavori per la chiesa-completamento di cui al suddetto D.D.G. n. 003428 del 22/11/2018.
 - l'intervento di consolidamento della Via S. Antonio, a valle della chiesa, diventa propedeutico ai lavori ammessi al finanziamento, in quanto insistenti nella stessa area. Per tale finalità, trattandosi di due interventi strettamente connessi, si ritiene altresì, necessaria un'omogenea programmazione temporale con appalto unitario, a garanzia della propedeuticità senza alcuna interferenza e/o cause incidentali scaturenti da più interventi e con appalti diversi in aree finitime.
 - questo Comune, a tal riguardo, per sviluppare le procedure su esposte, chiedeva apposita proroga di almeno sei mesi per definire l'approvazione del Programma Triennale OO.PP., il Bilancio Comunale, la redazione ed approvazione della relativa perizia di variante suppletiva, da trasmettere al Servizio 7- Politiche Urbane e Abitative, dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità- Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti;

- con nota prot. 55493 del 08/11/2019, recepita al prot. gen. le di questo Ente al n. 18749 del 11/11/2019, il Servizio 7-Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, invitata il Comune a trasmettere entro tre mesi dalla notifica, il progetto rielaborato comprensivo delle opere di consolidamento dell'importo di €. 200.000,00 e contestuale impegno contabile a carico del Comune stesso;
- con nota di riscontro – prot. U0000882 del 20/01/2020- questo Comune rilevava che, a causa di imprevedibili sopravvenuti assestamenti contabili in fase di approvazione del Bilancio, non era stato possibile definire la quota di cofinanziamento prevista, per cui venivano richiesti ulteriori sei mesi di proroga, per poter trasmettere il progetto esecutivo dell'intervento con contestuale impegno contabile dell'importo di €. 200.000,00, a valere sul Bilancio Comunale 2020.

Visto che:

- il Servizio 7-Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, ritenendo che l'intervento di consolidamento a carico del Comune esula dal contesto progettuale ammesso a finanziamento, per il quale può essere portato a compimento l'iter per l'appalto dei lavori e relativa aggiudicazione, con nota prot. 7703 del 13/02/2020, recepita al prot. gen. n. 2937 del 20/02/2020, invitava questo Comune a proseguire l'iter stesso per l'espletamento della gara di appalto, concedendo ulteriori tre mesi dalla notifica, quale termine ultimo per dare inizio ai lavori, scaduto il quale procederà alla revoca del finanziamento, con avvio della procedura ai sensi dell'art. 8 e seguenti della L.R. 10/91.

Per quanto fin qui in evidenziato:

- **Atteso** che la progressione del movimento franoso in atto, (così evidente da un normale sopralluogo e la cui futura evoluzione dipenderà dagli eventi meteo stagionali), potrebbe danneggiare, con ragionevole previsione anche in tempi brevi, quella parte delle opere ricadenti a valle della chiesa (lato est) su via S. Antonio, nonché anche la parte est della chiesa stessa, qualora venisse meno il contestuale intervento di consolidamento cofinanziato dal comune;
- **Ritenuto** che l'intervento di consolidamento anzidetto non esula dal contesto progettuale dell'intervento ammesso a finanziamento, in quanto tecnicamente si ritiene propedeutico, necessario ed urgente per bloccare il movimento franoso che, diversamente, danneggerebbe sia la parte dei lavori che si andrebbero a realizzare con il finanziamento regionale, sia la stessa chiesa;
- **Visto** che l'intervento di consolidamento a carico di questo Comune è necessario, urgente ed indifferibile per le ragioni prima esposte e che dovrà essere eseguito contestualmente ai lavori ammessi a finanziamento;
- **Vista** la Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 25/04/2019, ove i “Lavori di Consolidamento via S. Antonio fronte chiesa S. Antonio” dell'importo di €. 200.000,00 sono inseriti nell'elenco annuale delle opere pubbliche per l'anno 2019;
- **Vista** la delibera di Giunta Municipale, n. 7 del 04/02/2020 di adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei LL.PP., nonché l'elenco annuale;
- **Vista** la delibera di Giunta Municipale n. 31 del 08/05/2020 di “ Presa atto della spesa necessaria di € 200.000,00, a valere sul bilancio comunale 2020 per i “Lavori di Consolidamento di Via S. Antonio fronte chiesa S. Antonio”;

Considerato che, al fine dell'esecuzione dei lavori, si rende necessaria la nomina del progettista delle opere di che trattasi;

Valutati i carichi di lavoro correnti negli uffici costituiti presso questa Area Tecnica e le competenze dei singoli dipendenti comandati nei Servizi competenti a curare le connesse attività;

Accertato la carenza di personale in forza dell'Ente in possesso della professionalità e competenza per eseguire i servizi di cui in oggetto;

Rilevato che, al fine di procedere alla progettazione, dei lavori in oggetto e di affidare questi nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs n. 50/2016, è stato nominato RUP l'ing. Vincenzo Barbagallo;

Atteso che l'importo del servizio oggetto della presente determinazione è pari ad €.10.293,87 oltre IVA ed oneri, come da capitolato speciale descrittivo e prestazionale di determinazione che si allega alla presente;

Considerato quindi, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, proporzionalità, buon andamento, imparzialità, e concorrenza di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 50/2016, è stato richiesto preventivo economico al professionista dott. Geol. Orazio Caruso con studio in via C. Colombo n. 40 Paternò, per le seguenti motivazioni: adeguata esperienza professionale rilevata dal curriculum presentato;

Visto il preventivo presentato dal suddetto professionista in data 03/03/2021 acquisito in pari data al prot. n. 3430 di questo Ente, per l'importo al netto del ribasso offerto pari ad €. 10.293,87 oltre IVA ed oneri;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva del professionista sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali, e di assenza dei motivi di esclusione ai sensi della normativa vigente;

Acquisita la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;

Che il professionista risulta iscritto all'albo dell'Ordine dei Geologi della Provincia di Catania

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la L.R. n. 12/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 24 della L.R. n° 8/2016;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento di Contabilità

VISTA la Determina Sindacale n. 41 /2020 di conferimento Responsabilità dell'Area Tecnica LL.PP.

DETERMINA

1. **Contrarre**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a. del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con procedura semplificata – affidamento diretto, servizio di Relazione Geologica comprensivo di indagini geognostiche e prove di laboratorio geotecnico a supporto dei lavori di “ Consolidamento di via S. Antonio fronte chiesa S. Antonio”;
2. **Affidare** il servizio di Relazione Geologica comprensivo di indagini geognostiche e prove di laboratorio geotecnico a supporto dei lavori di “ Consolidamento di via S. Antonio fronte chiesa S. Antonio” al dott. Geol. Orazio Caruso con studio in via C. Colombo n. 40 Paternò, Cod. Fisc:-----, per l'importo pari ad €.10.293,87 oltre oneri per cassa 4% pari ad € 411,75 ed IVA 22% pari ad € 2355,23;
3. **Imputare** la superiore spesa per l'importo complessivo pari ad 13.060,85, oneri ed IVA compresa, a valere sulle risorse già appostate al Cap. 3615/2 Imp.799.
4. **Dare Atto** che le competenze tecniche saranno previste tra le somme a disposizione del quadro economico;
5. **Dare Atto** che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi anche potenziale né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione a norma del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento integrativo.
6. **Dare Atto** che, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., i dati contenuti nel presente provvedimento debbono essere pubblicati in formato tabellare nell'apposita sezione del sito denominata “amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “provvedimenti dirigenti amministrativi”, sotto sezione di secondo livello “provvedimenti dirigente Area IV Servizi Tecnici”.
7. **Dare Mandato** all'ufficio di Segreteria di procedere alla pubblicazione della presente nei modi e termini di legge.



IL RESPONSABILE AREA IV
(Ing. Vincenzo Barbagallo)

VISTA la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determina di impegno con la seguente imputazione: nel Bilancio Pluriennale 2020 - 2022 Competenza 2021:

| | | | | | | | |
|-------|--------|------|------|------|---------------------|--------|--------|
| Miss. | Progr. | Tit. | Liv. | Cap. | 3640/21 € 10.293,87 | Imp.n. | 799/20 |
| Miss. | Progr. | Tit. | Liv. | Cap. | € | Imp.n. | sub 1 |
| Miss. | Progr. | Tit. | Liv. | Cap. | € | Imp.n. | |
| Miss. | Progr. | Tit. | Liv. | Cap. | € | Imp.n. | |
| Miss. | Progr. | Tit. | Liv. | Cap. | € | Imp.n. | |

Motta Sant'Anastasia, li 18-06-21

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott. Pietro Barbera)

Pietro Barbera

La retroscritta determina è stata annotata in data odierna al N° 364 del 28/06/21 del registro delle determine dei capi settore e viene contestualmente trasmessa ai componenti Uffici, Tecnico, Ragioneria e Contratti per l'esecuzione di rispettiva competenza.

Motta Sant'Anastasia, li 28/06/21

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

[Signature]

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio al N° _____ in data _____

Motta Sant'Anastasia, li _____

Il Messo Comunale

Si dichiara che avverso il presente atto, nel periodo dal _____ al _____, di pubblicazione, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Motta Sant'Anastasia, li _____

Il Responsabile del Servizio Protocollo

E' copia conforme all'originale

Motta Sant'Anastasia, li _____

Il Segretario Comunale
