



COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

Città Metropolitana di Catania

Pec: infopost@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it

DETERMINA DEL RESPONSABILE

4[^] Area - Tecnica Lavori Pubblici Ambiente

N^o 149 DEL 18-05-2021 .

REG. GENERALE N^o 427 DEL 18-05-2021 .

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ecoordinamento sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione lavori di risanamento strutturale della Chiesa S. Antonio Completamento.

C.U.P. I31E15000750002

CIG: 8737189C71

IL RESPONSABILE AREA IV TECNICA

Vista la Determina Sindacale n. 41/2020 con la quale il sottoscritto è stato incaricato della Responsabilità dell'Area Tecnica LL.PP. del Comune di Motta Sant'Anastasia;

Premesso che:

- Visto il verbale di verifica e validazione in data 20/07/2015 del Responsabile Unico del Procedimento sul progetto esecutivo;
- Visto il parere tecnico del 20/07/2015, con il quale il R.U.P. esprime parere favorevole in linea tecnica sul progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- Vista la Delibera di G.M. n. 63 del 03/08/2015 di approvazione amministrativa del progetto per l'importo complessivo di € 790.000,00 di cui € 556.512,80 per lavori, compreso gli oneri della sicurezza pari ad € 27.156,60 non soggetti a ribasso ed € 233.487,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto il D.D.G. n. 2442 del 07/10/2016 ove il progetto descritto in epigrafe figura inserito utilmente nella graduatoria definitiva linea B;
- Considerato che a seguito del suddetto inserimento in graduatoria, l'Assessorato Regionale richiedeva l'aggiornamento ed adeguamento degli elaborati progettuali ai sensi del nuovo Codice dei Contratti entrato in vigore il 19/04/2016;
- Che il professionista ha provveduto all'elaborazione dei nuovi elaborati;
- Visto il verbale di verifica del 15/06/2017 sugli elaborati progettuali;
- Che la nuova documentazione aggiornata è stata trasmessa all'Assessorato competente;
- Che successivamente, in data 26/01/2018, è stato approvato il nuovo prezzario dei Lavori Pubblici;

- Che l'Assessorato non poteva procedere all'emanazione del Decreto di Finanziamento senza l'approvazione del progetto esecutivo secondo i nuovi prezzi di cui al prezzario 2018;
- Che il professionista, ing. Antonino Paratore, giusta Determina n. 216 del 02/10/2018 al R.G. n. 777 del 03/10/2018 è stato incaricato per l'aggiornamento dei prezzi e rimodulazione del progetto, dei servizi tecnici attinenti la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di risanamento strutturale della Chiesa S. Antonio – Completamento;
- **Con D.D.G. n° 003428 del 22/11/2018-** Patto per il SUD Linea “B” - è stato ammesso a finanziamento il progetto per i “**Lavori di risanamento strutturale della Chiesa S. Antonio- Completamento**”, dell'importo complessivo di €. 790.000,00;
- **Con nota** prot. 7351/A.T. del 17/04/2019, trasmessa all'Ass.to Reg.le Infrastrutture – Servizio 7, questo Comune faceva rilevare che si era manifestato un movimento franoso nel versante est, a valle e limitrofo alla chiesa oggetto del suddetto finanziamento, causando dei gravi dissesti idrogeologici ai fabbricati ubicati nel versante stesso e vistose lesioni nella pavimentazione della via S. Antonio (angolo N-E chiesa);

Visto che:

- il Servizio 7-Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, ritenendo che l'intervento di consolidamento a carico del Comune esula dal contesto progettuale ammesso a finanziamento, per il quale può essere portato a compimento l'iter per l'appalto dei lavori e relativa aggiudicazione, con nota prot. 7703 del 13/02/2020, recepita al prot. gen. n. 2937 del 20/02/2020, invitava questo Comune a proseguire l'iter stesso per l'espletamento della gara di appalto, concedendo ulteriore proroga;
- **Vista** la Delibera di Giunta Municipale n. 31 del 08/05/2020 di “ Presa atto della spesa necessaria di € 200.000,00, a valere sul bilancio comunale 2020 per i “Lavori di Consolidamento di Via S. Antonio fronte Chiesa S. Antonio”;
- **Considerato** che, al fine dell'esecuzione dei lavori di completamento del risanamento strutturale della Chiesa S. Antonio si rende necessario contrarre i servizi tecnici di ingegneria e architettura per esecuzione dei lavori, verifiche e collaudi;
- **Valutati** i carichi di lavoro correnti negli uffici costituiti presso questa Area Tecnica e le competenze dei singoli dipendenti comandati nei Servizi competenti a curare le connesse attività;
- **Accertato** la carenza di personale in forza dell'Ente in possesso della professionalità e competenza per eseguire i servizi di cui in oggetto;
- **Rilevato** che, al fine di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto e di affidare questi nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs n. 50/2016, è stato nominato RUP l'ing. Vincenzo Barbagallo;
- **Atteso** che l'importo del servizio oggetto della presente determinazione è pari ad €. 71.014,57 comprensiva di contributo Inarcassa 4% per € 2.238,79 e I.V.A. al 22% per € 12.805,91, come da capitolato speciale descrittivo e prestazionale e prospetto economico, che si allegano alla presente;
- **Considerato** che si rende necessario provvedere alla scelta del contraente per i suddetti lavori, con le modalità previste dalla legge vigente;
- **Rilevato** che il Comune di Motta Sant'Anastasia con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 03/11/2020 ha aderito alla Centrale Unica di Committenza istituita dal Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 – Società Consortile a r.l. con sede legale presso il Municipio di Venetico (ME) Via Roma 7;
- **Dato atto** che per l'affidamento dei suddetti servizi si può procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, previa valutazione di almeno 5 operatori economici ai sensi dell'art. 157, comma 2 e dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 come modificato dal D.L. 76/2020, sulla piattaforma telematica accessibile tramite il portale della C.U.C. c/o il Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l.;

- **Rilevato** che la procedura di affidamento dei lavori ai sensi del predetto articolo è da ritenersi modalità idonea al fine di semplificare e velocizzare la fase di individuazione del committente;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la L.R. n. 12/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 24 della L.R. n° 8/2016;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento di Contabilità

DETERMINA

1. **Contrarre**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a. del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., i servizi tecnici di ingegneria e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione lavori di risanamento strutturale della Chiesa S. Antonio – Completamento.
2. **Di indire**, per il conferimento dell'incarico di Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione per la redazione del progetto definitivo esecutivo dell'opera in oggetto indicata, procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 Lett. b) del D. L.vo 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
1. **Dare Atto** che la spesa complessiva è pari ad €. 71.014,57 comprensiva di contributo Inarcassa 4% per € 2.238,79 e I.V.A. al 22% per € 12.805,91, trova copertura finanziaria nel quadro economico giusto D.D.G. n° 003428 del 22/11/2018- Patto per SUD Linea “B”, dell'importo complessivo di €. 790.000,00;
2. **Dare Atto** che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi anche potenziale né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione a norma del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento integrativo.
3. **Dare Atto** che, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., i dati contenuti nel presente provvedimento debbono essere pubblicati in formato tabellare nell'apposita sezione del sito denominata “amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “provvedimenti dirigenti amministrativi”, sotto sezione di secondo livello “provvedimenti dirigente Area IV Servizi Tecnici”.
4. **Dare Mandato** all'ufficio di Segreteria di procedere alla pubblicazione della presente nei modi e termini di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Vincenzo Barbagallo

(Sottoscritto in originale con firma digitale)

VISTA la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determina di impegno con la seguente imputazione

Impegno N. 230 del 18-05-2021 a Competenza CIG 8737189C71	
5° livello 08.01-2.02.01.09.008 Opere destinate al culto	
Capitolo 3615 / Articolo 1 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VIA S ANTONIO FRONTE CHIESA S ANTONIO - FIN REGIONE V.E. 4096/4	
Causale	Determina a contrarre per affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ecoordinamento sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione lavori di risanamento strutturale della Chiesa S. Antonio Completamento.
Importo 2021	Euro 71.014,57

Motta Sant'Anastasia, li 19-05-2021 .

IL RESP.LE AREA EC. FINANZIARIA

F.to Pietro Barbera

(Sottoscritto in originale con firma digitale)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio al N° 703 in data 19-05-2021 .

Motta Sant'Anastasia, li 19-05-2021 .

IL MESSO NOTIFICATORE

(Sottoscritto in originale con firma digitale)

Si dichiara che avverso il presente atto, nel periodo dal 19-05-2021 al 03-06-2021 , di pubblicazione, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Motta Sant'Anastasia, li _____

Il Responsabile del Servizio Protocollo

È copia conforme all'originale.

Motta Sant'Anastasia, li _____

Il Segretario Comunale
